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CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE E

RELATIF AUX TRAVAUX SUR DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES URBAINES (GEPU)

DANS LE CADRE DES TRAVAUX RUE DES TENNIS À CHATELAILLON-PLAGE

Entre les soussignés

- , représentée par Monsieur le Président ou 
son représentant, dûment habilité aux fins de la présente par décision du Président en date 
du .2022 ;

Ci-après désignée « la CdA »,

- la Commune de Châtelaillon-Plage, représentée par Monsieur le Maire ou son représentant, 
autorisé en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 25 octobre 2022 ;

Ci-après désignée « la Commune » ;
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Préambule 
 
Initialement considérée comme partie intégrante de la compétence « Assainissement », la gestion 
des eaux pluviales urbaines (GEPU) est devenue une compétence à part entière depuis la loi 2018-
703 du 3 août 2018 dite loi Ferrand-Fesneau ; elle est obligatoire pour les communautés 

er janvier 2020. 
 

-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la gestion des eaux 
pluviales urbaines, correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux 

-à-dire des zones urbanisées (U) ou à urbaniser (AU), du fait de 
 

 

; étant précisé que la plupart se situent sous voirie.  
 
La Commune de Châtelaillon-Plage, de son côté, a engagé un prog
2022 qui consiste notamment en la réhabilitation de la rue des Tennis. 
 

simultanément de 
compétences communautaire et communale, la CdA et la Commune se sont rapprochées. 
 

souhaité désigner celle qui assurera, seule et à titre 

 
 

-12 du Code de la Commande Publique, la CdA décide de 

des travaux suscités. 
 
Une fois les opérations finalisées, les ouvrages seront remis à la CdA.  
 
Les dépenses liées à la compétence GEPU, supportées par la Commune dans le cadre de 

-dessous. 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Article 1 - Objet de la convention 

-12 du Code de la Commande Publique portant sur le transfert de 
décide de transférer de manière temporaire sa qualité de maître 

résente convention. 
Ce transfert concerne les études et travaux liés à la compétence gestion des eaux pluviales urbaines 
(GEPU) réalisés dans le cadre du prog  qui consiste, notamment, 
en la réhabilitation de la rue des Tennis à Châtelaillon-Plage. 
 

nécessaires à la réalisation des opérations listées (passation et exécution des marchés, etc.). 
-

dessus. 
 

Article 2 -  

 
 

opérations. 
La Commune sollicitera la validation de la CdA pour ce qui relève de la compétence GEPU. 
 
La Commune utilisera les procédures de consultation imposées par la règlementation des marchés 
publics.  
 
Pendant le déroulement de la mission, les représentants de la CdA ne pourront pas intervenir 

être adressées à la Commune. 
 

Article 3  Missions pour chaque opération ou projet 

La mission de la Commune porte sur les éléments suivants : 
 

- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront 
réalisés ; 

- Financement de l'opération selon les modalités déterminées à l'article 4 de la présente 
convention ; 

- Approbation des avant-projets et accord sur le projet finalisé après consultation de la CdA ; 
- Choix des procédures de dévolution des marchés, conduite des procédures de consultation, 

attribution des marchés, signature des marchés, gestion des marchés et contrats ; 
- Gestion de l'enveloppe financière prévisionnelle ; 
- Toutes autres actions de nature à permettre le bon déroulement de l'opération ; 
- Obtention des autorisations administratives nécessaires ; 
- Direction et réception des travaux ; 
- Suivi de l'année de parfait achèvement ; 
- Suivi et mise au point des opérations de liquidation des soldes financiers conformément aux 

dispositions des CCAG correspondants ;  
- et, d'une manière générale, tous les actes nécessaires à l'exercice de sa mission de maître 
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3.1 Élaboration du diagnostic des ouvrages et infrastructures GEPU 

La Commune réalise les phases de diagnostic de réseaux (curage réseaux, inspection télévisée des 
réseaux et branchements, diagnostic des fontes des regards de visite (branchement et réseau 
principal), analyse et représentation cartographique et écrite des diagnostics, estimation financière 
de plusieurs scénarios de remplacement de réseaux et de fontes de regard. 
Les scénarios seront présentés à la CdA. 
Le choix du scénario sera validé par la CdA pour ce qui relève de la compétence GEPU. 
 

3.2 Phase études hors diagnostic principal 

La « phase étude » comprend les études nécessaires à la réalisation de l'opération.  
Au titre des études, la Commune :  

-  
- Engage les consultations pour ces opérations : 

-  
- de marchés de service ou de prestation intellectuelle nécessaires à la 

conduite de l'opération. 
 

 

3.3 Phase travaux 

Au titre des travaux, la Commune assure les missions suivantes :  
- Conclure et signer les marchés et avenants correspondants pour la réalisation des 

ouvrages et infrastructures ; 
-  
- Assurer le suivi des travaux ; 
- Assurer la réception d  
- Procéder au paiement des entreprises sur service fait ; 
- Engager toute action en justice et défendre dans le cadre de tout litige avec les 

 
- Et, plus généralement, pren  

 
La CdA est invitée aux différentes réunions de chantiers. Elle adresse ses observations éventuelles 

, sauf accord 
de la Commune. 
 

3.4 Communication 

projets aux côtés du représentant de la Commune. 
 

Article 4 - Financement des opérations 

 
 
De plus, la Commune  dépenses réalisées dans le cadre 

 des rues à la compétence gestion des eaux 
pluviales urbaines (GEPU). 
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L ces opérations est estimée à 46 561 HT. 
 
La CdA prendra en charge les dépenses liées à la compétence GEPU sur la base des dépenses 
effectivement réalisées, déduction faite des subventions perçues, 
prévisionnelle définie ci-dessus.  
 
Afin de limiter le portage financier, la Commune pourra solliciter, par courrier au démarrage de 

 (déduction 
faite des subventions attendues). if de 

 
 

Article 5 -  

La Commune est chargée d'élaborer les dossiers de consultation des entreprises, de mettre à 
contribution sa commission d'appel d'offres, de signer les contrats et marchés et d'assurer leur 
transmission au contrôle de légalité ainsi que leur notification. 
 

5.1 Règle de passation des contrats 

Pour l'application de la règlementation des marchés publics, la Commune est chargée, dans la limite 
de sa mission, d'assurer les obligations que la règlementation attribue au pouvoir adjudicateur. 
 

5.2 Procédure du contrôle administratif 

La Commune est tenue de préparer et de transmettre aux services compétents les dossiers 
nécessaires à l'exercice de ce contrôle.  
Une copie des contrats sera transmise à la CdA après notification. 
 

5.3 Approbation des avenants 

La Commune informe la CdA sur les projets d'avenants de travaux (marchés). 
 

 

Article 6 - Contrôle financier et comptable 

et des recettes finales liées à la GEPU visé par le Comptable public, appuyé par les pièces 
comptables correspondantes (factures, attributions de subvention  
 

total Toutes Taxes Comprises des études et travaux GEPU. 
 
Les subventions perçues seront déduites du montant de la participation de la CdA. 
Ce bilan général deviendra définitif après accord des parties. Une fois validé, il sera joint à la 
demande de versement de la participation de la CdA, accompagné des pièces techniques décrites 
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Article 7 - Contrôle administratif et technique 

aux chantiers. Toutefois, la CdA ne peut faire ses observations qu'à la Commune et en aucun cas 
aux titulaires des contrats passés par celle-ci. 
 

Article 8 - Réception et remise des ouvrages 

8.1 Réception des ouvrages 

La Commune informe la CdA avant de prendre la décision de réception des ouvrages.  
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l'article 41.2 du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (approuvé par arrêté du 8 
septembre 2009), la Commune organise une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle la CdA 

à l'établissement d'un compte-rendu qui reprend les observations présentées. 
 

conformément aux dispositions prévues par le CCAG travaux ou le CPT sur la réalisation des 
ouvrages pluviaux de la CdA adopté en 2013. 
 

 

Après réception des travaux, les ouvrages réalisés seront remis à la CdA de La Rochelle avec le 
dossier des ouvrages exécutés conformément au CPT sur la réalisation des ouvrages pluviaux de 
la CdA adopté en 2013 (plans de recollement, essai préalable à la réception, inspection télévisuelle 

 
La remise de l'ouvrage transfère la garde et l'entretien de l'ouvrage correspondant. 
 

Article 9 - Achèvement de la mission 

La mission de la Commune prend fin par le quitus délivré par la CdA ou par la résiliation de la 
-après. 

Le quitus est délivré à la demande de la Commune après exécution complète de ses missions et 
notamment : 

- réception des ouvrages et levée des réserves de réception, 
- paiement des prestataires, 
- remise des ouvrages et du dossier des ouvrages exécutés (DOE) à la CdA,  
- mise en jeu des garanties contractuelles, 
- 

désordres couverts par cette garantie, 
- 

 
- établissement du bilan général et définitif de l'opération et acceptation par la CdA.  

La CdA notifie sa décision au maître d'ouvrage unique dans les quatre mois suivant la réception de 
la demande de quitus. A l'issue du délai susvisé, l'absence de décision vaut acceptation de l'ouvrage. 
Si, à cette date du quitus, il subsiste des litiges entre la Commune et certains de ses cocontractants 
au titre de l'opération, la Commune remet à la CdA tous les éléments en sa possession pour que 
celle-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins. 
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Article 10 - Résiliation 

Chacune des parties peut résilier la convention pour se retirer de l'opération sous maîtrise d'ouvrage 
unique. 
Cette décision ne pourra intervenir qu'après recherche conjointe d'une solution alternative. 
La résiliation, décidée par délibération de l'organe compétent, est notifiée par courrier adressé avec 
accusé de réception, à l'autre partie, sous un préavis de six mois. 
 

Article 11 - Dispositions diverses 

11-1 Durée de la convention 

La présente convention prend effet à partir de sa signature par les deux parties. Elle prendra fin à 
 

 

11-2 Capacité d'ester en justice 

en justice en lieu et place de la CdA 
jusqu'à la délivrance du quitus, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Elle doit, avant 
toute action, informer la CdA. 
 
Toutefois, après remise des ouvrages, toute action en matière de garantie décennale et de garantie 
biennale de bon fonctionnement est du ressort des maîtres d'ouvrage (CdA ou Commune en fonction 

 
 

Article 12 - Adaptation de la convention 

Les modifications à apporter à la présente convention s'effectuent par la conclusion d'un avenant. 
 

Article 13 - Litiges 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant le 
tribunal administratif de Poitiers. 
 
Fait à La Rochelle en deux exemplaires originaux, le  
 

 
 

Pour la Commune de Châtelaillon-Plage, 
Le Maire,  

Stéphane VILLAIN 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour la CdA de La Rochelle, 

P/ le Président et par délégation, 
Guillaume KRABAL, 

Vice-Président, 
 
 
 


