



Communauté
d'Agglomération de
La Rochelle



DIRECTION EAUX

BORDEREAU DE PRIX SERVICE EAU POTABLE EXPLOITATION

TRAVAUX DE BRANCHEMENTS ET INTERVENTIONS EXÉCUTÉS
POUR LE COMPTE DE TIERS

Tarifs applicables à compter du 1^{er} janvier 2026

*Ces tarifs s'entendent hors redevances des Agences de l'eau et hors taxe (HT).
Différents taux de T.V.A sont applicables en fonction de la nature des opérations.*

Le présent bordereau de prix est établi pour les travaux de branchement et interventions exécutés pour le compte de tiers par le service de l'Eau de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle pour les communes d'Aytré, Bourgneuf, Montroy, Clavette, Esnandes, Puilboreau, Saint-Xandre, Marsilly, Saint-Christophe, Dompierre-sur-Mer, La Jarrie, La Jarne, Angoulins-sur-mer, Salles-sur-mer, Périgny, Saint-Rogatien, Croix-Chapeau, L'Houmeau, Lagord, Nieul-sur-Mer, Saint-Vivien, Saint-Médard-d'Aunis, Sainte-Soulle, Vérines, Thairé, Yves et La Rochelle.

Ce bordereau prend en compte les frais de :

- personnel et maîtrise,
- visite préalable et préparation du chantier,
- mise en place de la signalisation,
- repérage préalable du réseau,
- transport du personnel,
- frais de matériel de chantier et de bureau.

Code	Désignation	Unité	En 2025	En 2026
			Prix H.T	Prix H.T
BRB 01	Ouverture de fouilles pour le raccordement du branchement au réseau de distribution A.E.P. Ce prix comprend le terrassement, le remblaiement en matériaux nobles, le compactage, l'enlèvement des déblais et le transport à la décharge.	le m ³	173,05 €	173,05 €
BRB 01A	Forfait pour réalisation d'un branchement en PE du diamètre 25 au diamètre 32, d'une longueur inférieure ou égale à 5ml, hors mise en place de la couche de roulement.	Forfait	1 993,23 €	1 993,21 €
BRB 01AA	Forfait pour réalisation d'un branchement en PE du diamètre 40 au diamètre 50, d'une longueur inférieure ou égale à 5ml, hors mise en place de la couche de roulement.	Forfait	2 122,21 €	2 122,21 €
BRB 01B	Forfait pour réalisation d'un branchement en PE du diamètre 25 au diamètre 50, d'une longueur inférieure ou égale à 10ml, hors mise en place de la couche de roulement.	Forfait	2 411,57 €	2 411,57 €

BRB 01BB	Forfait pour réalisation d'un branchement en PE du diamètre 40 au diamètre 50, d'une longueur inférieure ou égale à 10ml, hors mise en place de la couche de roulement.	Forfait	2 558,33 €	2 558,33 €
BRB 01C	Plus-value au prix BRB01B par mètre linéaire de branchement de diamètre 25 à 32 au-delà de 10ml.	Unité	119,27 €	119,27 €
BRB 01CC	Plus-value au prix BRB01B par mètre linéaire de branchement de diamètre 40 à 50 au-delà de 10ml.	Unité	129,42 €	129,42 €
BRB 01D	Plus-value au prix BRB01A et BRB 01B pour réalisation de la suppression d'un branchement.	Forfait	559,83 €	559,83 €
BRB 02	Ouverture de tranchée quels que soient la nature, l'encombrement du terrain, y compris remblaiement en sable et GNT diorite 0/31.5 pour pose de canalisation d'un diamètre inférieur ou égal à 50 mm sous chaussée ou trottoir. Profondeur : 1.00 m Largeur : 0,40 m.	le ml	108,50 €	108,50 €
BRB 02A	Ouverture de tranchée quels que soient la nature, l'encombrement du terrain, y compris remblaiement en sable et GNT diorite 0/31.5 pour pose de canalisation d'un diamètre inférieur ou égal à 50 mm sous chaussée ou trottoir. Profondeur : 1.20 m Largeur : 0,60 m.	le ml	116,69 €	116,69 €
BRB 02B	Ouverture de tranchée quels que soient la nature, l'encombrement du terrain, y compris remblaiement en sable et GNT diorite 0/31.5 pour pose de canalisation d'un diamètre inférieur ou égal à 50 mm sous chaussée ou trottoir. Profondeur : 1.40 m Largeur : 0,80 m	le ml	184,01 €	184,01 €
BRB 03	Réfection provisoire de chaussée ou trottoir en enrobé à froid sur une épaisseur d'environ 4cm.	le m²	32,21 €	32,21 €

BRB 03AA	Déploiement de l'entreprise spécialisée en réfection définitive.	Forfait	319,00 €	319,00 €
BRB 03A	Confection d'enrobé noir à chaud 120 kg/m ² en 0/10 ou 0/14 pour chaussée y compris fermeture des rives.	le m ²	58,00 €	58,00 €
BRB 03 B	Confection d'enrobé noir à chaud 160 kg/m ² en 0/10 ou 0/14 pour chaussée sur Route Départementale y compris fermeture des rives.	le m ²	60,00 €	60,00 €
BRB 03 C	Plus-value pour réfection de chaussée ou trottoir en résine et pépite sur enrobé à chaud, prestation faite par une entreprise spécialisée.	le m ²	80,00 €	80,00 €
BRB 03 D	Réfection du marquage au sol sur enrobé à chaud, prestation faite par une entreprise spécialisée.	le m ²	45,00 €	45,00 €
BRB 04	Réfection de chaussée ou trottoir en dallage ou pavage ciment en réemploi.	le m ²	75,00 €	75,00 €
BRB 04 B	Plus-Value pour fourniture de pavés.	le m ²	45,00 €	45,00 €
BRB 05 A	Rétablissement définitif de voirie en béton ou béton désactivé d'épaisseur minimum 0,10 m.	le m ²	85,00 €	85,00 €
BRB 06	Fourniture et pose d'un robinet de prise en charge et collier sur la canalisation principale pour branchement Ø 20 à 50 mm, y compris percement de la conduite.	l'unité	277,95 €	277,95 €
BRB 07	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation en tuyau polyéthylène de Ø 20 à 50 mm.	le ml	15,00 €	15,00 €
BRB 07 A	Fourniture et pose d'un fourreau ou gaine TPC.	le ml	7,00 €	5,60 €
BRB 09	Fourniture et pose de bouche à clé et tube allonge, compris mise en place de l'ensemble	l'unité	80,51 €	80,51 €

BRB 10	Fourniture et pose de robinet d'arrêt compteur, accessoires et clapet anti-pollution Ø 15 à 40 mm.	l'unité	50,57 €	50,57 €
BRB 11	Installation d'un compteur Ø 15 à 40 mm en même temps que la réalisation du branchement, compris mise en service.	l'unité	39,40 €	39,40 €
BRB 12	Fourniture et pose d'un regard compteur monobloc NU avec couvercle B125 en résine dimensions 450 x 300 utile.	l'unité	151,65 €	151,65 €
BRB 12 BE	Fourniture et pose d'un regard compteur monobloc équipé avec couvercle B125 en résine dimensions 450 x 300 utile.	l'unité		264,45 €
BRB 12 AA	Fourniture et pose d'un regard compteur monobloc NU avec couvercle C250 en résine dimensions 450 x 300 utile.	l'unité	219,20 €	219,20 €
BRB 12 AB	Fourniture et pose d'un regard compteur monobloc équipé avec couvercle C250 en résine dimensions 450 x 300 utile.	l'unité		332,00 €
BRB 12 A	Fourniture et pose de regard composé de 4 anneaux hauteur 15cm + couvercle résine dimensions utiles 600 x 450, classe C250.	l'unité	467,00 €	630,45 €
BRB 12 B	Fourniture et pose de regard composé de 4 anneaux hauteur 15cm + couvercle résine dimensions utiles 915 x 600, classe C250.	l'unité	1 056,60 €	1 542,64 €
BRB 12 C	Fourniture et pose de regard composé de 4 anneaux hauteur 15cm + couvercle résine dimensions utiles 915 x 915, classe C250	l'unité	1 765,50 €	2 030,33 €

BRB 12 D	Fourniture et pose de regard composé de 4 anneaux hauteur 15cm + couvercle résine dimensions utiles 1300 x 850, classe C250	l'unité	2 022,90 €	2 528,63 €
BRB 12 E	Fourniture et pose de regard composé de 4 anneaux hauteur 15cm + couvercle résine dimensions utiles 1500 x 900, classe C250	l'unité	3 127,30 €	3 440,03 €
BRB 12 F	Fourniture et pose de regard composé de 4 anneaux hauteur 15cm + couvercle résine dimensions utiles 1800 x 900, classe C250	l'unité	3 473,80 €	3 821,18 €
BRB 14	Fourniture et mise en place d'un collier obturateur sur la conduite principale pour suppression de branchement de Ø 20 à 50 mm	l'unité	98,61 €	98,61 €
BRB 15	Pose ou dépose d'un compteur sur branchement existant.	l'unité	43,21 €	43,21 €
BRB 15 A	Frais de déplacement aller-retour	forfait	33,04 €	33,70 €
BRB 15 B	Installation d'un compteur à brides Ø 60 à 200 mm	L'unité	111,87 €	111,87 €
BRB 16	Installation ultérieure d'un compteur DN15 à DN40 et de ses accessoires sur branchement neuf nécessitant un déplacement.	L'unité	83,38 €	83,38 €
BRB 16 A	Essai de pression comprenant le montage et le démontage du matériel d'épreuve et ses accessoires, le préremplissage et la mise en pression des canalisations, les reprises d'étanchéité jusqu'à l'obtention d'un résultat conforme et le rinçage après épreuve. Il sera rémunéré autant d'essais de pression que de tronçons identifiés par le maître d'ouvrage.	Forfait	490,00 €	490,00 €
BRB 16 B	Désinfection et rinçage des ouvrages avant mise en service. Prélèvement et analyse d'eau jusqu'à obtention du certificat de potabilité réalisée par un laboratoire agréé.	forfait	620,00 €	620,00 €

BRB 16 BA	Prélèvement, analyse d'eau et obtention du certificat de potabilité réalisé par un laboratoire agréé.	L'unité		190,00 €
BRB 16 C	Essai de contrôle de compactage des tranchées réalisé par un organisme agréé.	Unité	220,00 €	220,00 €
Majoration pour heures supplémentaires en dehors des heures normales de service				
BRB 17	Coût horaire de la main-d'œuvre seule (charges comprises) du service de l'Eau à l'indice moyen, tout personnel confondu.	l'heure	47,07 €	48,01 €
BRB 17 A	de jour + 12 %	l'heure	52,70 €	53,76 €
BRB 17 B	de nuit + 48 %	l'heure	69,67 €	71,06 €
BRB 17 C	dimanche et jour férié + 32 %	l'heure	62,12 €	63,36 €
BRB 17 D	1 ^{er} mai + 100 %	l'heure	94,17 €	96,06 €
Majoration pour heures supplémentaires du personnel encadrant en dehors des heures normales de service				
BRB 18	Coût de revient horaire du personnel d'encadrement appelé à se déplacer sur un chantier ou interventions particulières avec un véhicule	l'heure	77,49 €	79,04 €
BRB 18 A	de jour + 12 %	l'heure	86,77 €	88,51 €
BRB 18 B	de nuit + 48 %	l'heure	114,65 €	116,94 €
BRB 18 C	dimanche et jour férié + 32 %	l'heure	102,25 €	104,29 €
BRB 18 D	1 ^{er} mai + 100 %	l'heure	154,94 €	158,04 €
BRB 19	Vérification d'un compteur d'eau DN15, DN20, DN30 ou DN40 (jaugeage) effectué sur demande écrite de l'abonné, et en sa présence, dans les ateliers du service de l'Eau, compris dépose et repose de ce compteur chez l'abonné.	forfait	125,84 €	128,36 €
BRB 19 A	Réalisation d'une analyse de type « P1 » par un laboratoire agréé à la demande écrite du client.	Forfait	187,53 €	191,28 €
Fourniture d'un compteur, hors déplacement				
BRB 20	DN15	l'unité	107,50 €	107,50 €
BRB 20 A	DN20	l'unité	116,81 €	116,81 €

BRB 20 B	DN30	l'unité	240,56 €	240,56 €
BRB 20 C	DN40	l'unité	335,76 €	335,76 €
BRB 20 C5	DN65	l'unité		405,00 €
BRB 20 C6	DN80	l'unité		445,50 €
BRB 20 C7	DN100	l'unité		547,50 €
BRB 20 C8	DN150	l'unité		721,32 €
BRB 20 C9	DN200	l'unité		1 174,50 €
BRB 20 D	Si compteur AMR, remplacement du module radio en sus.	l'unité	62,17 €	62,17 €
BRB 21	Réparation de canalisation, fonte ou PVC, raccords, robinetterie, fontainerie détériorée par une entreprise ou un particulier, hors terrassement et pièces.	forfait	177,64 €	181,19 €
BRB 22	Fonçage sous chaussée pour passage de tuyau de branchement.	le ml	82,22 €	83,87 €
Forfait rémunérant les manœuvres de fermeture et remise en service du réseau d'eau potable sur une intervention programmée selon les diamètres considérés				
BRB 22 A	Ø 20 à 50 mm	forfait	88,84 €	88,84 €
BRB 22 B	Ø 60 mm	forfait	120,26 €	120,26 €
BRB 22 C	Ø 80 mm	forfait	129,15 €	129,15 €
BRB 22 D	Ø 100 mm	forfait	138,03 €	138,03 €
BRB 22 E	Ø 150 mm	forfait	157,44 €	157,44 €
BRB 22 F	Ø 200 mm	forfait	182,53 €	182,53 €
BRB 22 G	Ø 250 mm	forfait	200,28 €	200,28 €
BRB 22 H	Ø 300 mm	forfait	227,01 €	227,01 €
BRB 22 I	Ø 350 mm	forfait	244,80 €	244,80 €
BRB 22 A1	Ø 400 mm	forfait	271,49 €	271,49 €
BRB 22 A2	Ø 450 mm	forfait	289,27 €	289,27 €
BRB 22 A3	Ø 500 mm et +	forfait	333,76 €	333,76 €
BRB 23	Réparation de branchement Ø 20 à 50 mm détérioré par une entreprise ou un particulier, compris pièces mais hors terrassement (plus-value pour réparations effectuées en dehors des horaires normaux)	forfait	374,54 €	378,29 €
BRB 25	Percement de mur de fondation (longueur de percement réelle), y compris jointoiement et/ou rebouchage.	le ml	125,89 €	125,89 €
BRB 32	Découpe de chaussée ou trottoir	le ml	11,44 €	11,44 €
BRB 33	Fourniture et pose support en inox pour compteur DN15	l'unité	49,78 €	62,23 €
BRB 33 A	Fourniture et pose support en inox pour compteur DN20	l'unité		91,30 €

BRB 34	Fourniture et pose support en inox pour compteur DN30	l'unité	136,65 €	210,10 €
BRB 34 A	Fourniture et pose support en inox pour compteur DN40	l'unité	136,65 €	287,10 €
BRB 35	Dépose ou repose de bordure ou caniveau en béton ou granit, hors fourniture de la bordure ou du caniveau.	Le ml	60,00 €	61,20 €
BRB 36	Plus-value au terrassement pour utilisation du brise-roche hydraulique	Heure	75,80 €	75,80 €
BRB 37	Forfait mise en place balisage et signalisation routière + préparation du chantier	La journée	90,25 €	90,25 €
BRB 37 A	Forfait mise en place balisage et signalisation routière lourde : signalisation, déviation, feux alternés, communication riverains + préparation du chantier	journée	173,43 €	173,43 €
BRB 37 C	Frais d'ouverture de dossier administratifs, réalisation des DICT, mise à jour des plans	forfait	228,89 €	231,18 €
BRB 37 D	Plus value travaux nuit cf enrobé et sous-traitance	Pourcentage		20%
BRB 38	Frais de modification du devis ou de la facture de travaux à l'initiative du client, sur demande écrite de sa part.	forfait	48,25 €	49,22 €
BRB 38 A	Frais ouverture dossier contentieux	forfait		58,65 €
BRB 38 B	Contrôle de la conformité des installations privées de distribution et/ou prélèvement d'eau à usage domestique.	forfait		57,70 €
Fourniture et pose d'un kit de joints "express"				
BRB 40 A	- Ø 60 mm	l'unité	25,61 €	25,61 €
BRB 40 B	- Ø 80 mm	l'unité	34,55 €	34,55 €
BRB 40 C	- Ø 100 mm	l'unité	37,80 €	37,80 €
BRB 40 D	- Ø 150 mm	l'unité	52,30 €	52,30 €
BRB 40 E	- Ø 200 mm	l'unité	69,91 €	69,91 €
Fourniture et pose d'un kit de joints "express verrouillés"				
BRB 41 A	- Ø 60 mm	l'unité	78,53 €	78,53 €
BRB 41 B	- Ø 80 mm	l'unité	85,74 €	85,74 €
BRB 41 C	- Ø 100 mm	l'unité	104,31 €	104,31 €
BRB 41 D	- Ø 150 mm	l'unité	165,77 €	165,77 €

BRB 41 E	- Ø 200 mm	l'unité	207,49 €	207,49 €
Fourniture et pose d'un coude à brides				
BRB 42 A	- Ø 60 mm	l'unité	53,12 €	53,12 €
BRB 42 B	- Ø 80 mm	l'unité	62,20 €	62,20 €
BRB 42 C	- Ø 100 mm	l'unité	73,10 €	73,10 €
BRB 42 D	- Ø 150 mm	l'unité	128,60 €	128,60 €
BRB 42 E	- Ø 200 mm	l'unité	220,15 €	220,15 €
Fourniture et pose d'un té à brides, quel que soit le diamètre de sortie				
BRB 43 A	tubulure Ø 60 mm	l'unité	76,55 €	76,55 €
BRB 43 B	tubulure Ø 80 mm	l'unité	93,12 €	93,12 €
BRB 43 C	tubulure Ø 100 mm	l'unité	100,33 €	100,33 €
BRB 43 D	tubulure Ø 150 mm	l'unité	163,14 €	163,14 €
BRB 43 E	tubulure Ø 200 mm	l'unité	246,48 €	246,48 €
BRB 43 F	tubulure Ø 250 mm	l'unité		430,00 €
Fourniture et pose d'un cône à brides				
BRB 44 A	DN 60 mm	l'unité	38,30 €	38,30 €
BRB 44 B	DN 80 mm	l'unité	46,46 €	46,46 €
BRB 44 C	DN 100 mm	l'unité	62,42 €	62,42 €
BRB 44 D	DN 125 mm	l'unité	98,10 €	98,10 €
BRB 44 E	DN 150 mm	l'unité	137,02 €	137,02 €
Fourniture et pose d'un adaptateur de bride verrouillé "quick VI" pour tuyau fonte				
BRB 45 A	- Ø 60 mm	l'unité	62,55 €	62,55 €
BRB 45 B	- Ø 80 mm	l'unité	84,63 €	84,63 €
BRB 45 C	- Ø 100 mm	l'unité	99,50 €	99,50 €
BRB 45 D	- Ø 150 mm	l'unité	158,72 €	142,85 €
BRB 45 E	- Ø 200 mm	l'unité	194,01 €	184,31 €
Fourniture et pose d'un adaptateur de bride verrouillé "quick VI" pour PVC				
BRB 46 A	- Ø 50 mm	l'unité	16,30 €	16,30 €
BRB 46 B	- Ø 63 mm	l'unité	28,51 €	28,51 €
BRB 46 C	- Ø 75 mm	l'unité	34,22 €	34,22 €
BRB 46 D	- Ø 90 mm	l'unité	41,08 €	41,08 €
BRB 46 E	- Ø 110 mm	l'unité	46,52 €	46,52 €
BRB 46 F	- universel Ø 60 à 200 mm	l'unité	122,91 €	122,91 €
Fourniture et pose d'une bride de réduction				
BRB 47 A	DN 60 mm	l'unité	60,56 €	63,59 €
BRB 47 B	DN 80 mm	l'unité	67,98 €	67,98 €
BRB 47 C	DN 100 mm	l'unité	88,74 €	88,74 €

BRB 47 D	DN 125 mm	l'unité		98,18 €
BRB 47 E	DN 150 mm	l'unité	134,21 €	134,21 €
Fourniture et pose de tuyau en fonte ductile				
BRB 48 A	- Ø 60 mm	le ml	37,87 €	37,87 €
BRB 48 B	- Ø 80 mm	le ml	40,85 €	40,85 €
BRB 48 C	- Ø 100 mm	le ml	51,41 €	51,41 €
BRB 48 D	- Ø 150 mm	le ml	76,88 €	76,88 €
BRB 48 E	- Ø 200 mm	le ml	100,94 €	100,94 €
BRB 48 F	- Ø 250 mm	le ml	132,04 €	132,04 €
Fourniture et pose d'un coude à emboîtement dit "express" quel que soit l'angle				
BRB 49 A	- Ø 60 mm	l'unité	107,63 €	107,63 €
BRB 49 B	- Ø 80 mm	l'unité	153,47 €	153,47 €
BRB 49 C	- Ø 100 mm	l'unité	187,92 €	187,92 €
BRB 49 D	- Ø 150 mm	l'unité	257,67 €	257,67 €
BRB 49 E	- Ø 200 mm	l'unité	352,83 €	352,83 €
Fourniture et pose d'un té à emboîtement "express", sortie à bride tournante				
BRB 50 A	tubulure Ø 60 mm	l'unité	113,27 €	113,27 €
BRB 50 B	tubulure Ø 80 mm	l'unité	153,55 €	153,55 €
BRB 50 C	tubulure Ø 100 mm	l'unité	184,41 €	184,41 €
BRB 50 D	tubulure Ø 150 mm	l'unité	252,96 €	227,66 €
BRB 50 E	tubulure Ø 200 mm	l'unité	352,83 €	317,55 €
Fourniture té à 3 emboîtures "express"				
BRB 51 A	- Ø 60 mm	l'unité	215,79 €	194,21 €
BRB 51 B	- Ø 80 mm	l'unité	296,24 €	266,61 €
BRB 51 C	- Ø 100 mm	l'unité	350,24 €	315,21 €
BRB 51 D	- Ø 150 mm	l'unité	500,79 €	400,63 €
BRB 51 E	- Ø 200 mm	l'unité	665,64 €	532,51 €
Fourniture et pose d'un cône à emboîtures express (ensemble raccord et joint) :				
BRB 52 A	- Ø 80 mm	l'unité	137,66 €	137,66 €
BRB 52 B	- Ø 100 mm	l'unité	180,53 €	180,53 €
BRB 52 C	- Ø 150 mm	l'unité	247,60 €	235,22 €
BRB 52 D	- Ø 200 mm	l'unité	334,44 €	317,72 €
Fourniture et pose d'un manchon express (ensemble raccord et joint) :				
BRB 53 A	- Ø 60 mm	l'unité	87,29 €	87,29 €
BRB 53 B	- Ø 80 mm	l'unité	129,36 €	129,36 €

BRB 53 C	- Ø 100 mm	l'unité	153,93 €	153,93 €
BRB 53 D	- Ø 150 mm	l'unité	209,21 €	209,21 €
BRB 53 E	- Ø 200 mm	l'unité	386,75 €	348,08 €
Fourniture et pose d'un manchon mécanique en laiton				
BRB 53 F	DN 20 mm	l'unité		16,30 €
BRB 53 G	DN 25 mm	l'unité		16,77 €
BRB 53 H	DN 32 mm	l'unité		25,88 €
BRB 53 I	DN 40 mm	l'unité		45,00 €
BRB 53 J	DN 50 mm	l'unité		75,51 €
BRB 53 K	DN 63 mm	l'unité		149,41 €
Fourniture et pose d'une bride emboîtement "BE" (ensemble raccord et joint) :				
BRB 54 A	- Ø 60 mm	l'unité	77,51 €	77,51 €
BRB 54 B	- Ø 80 mm	l'unité	100,15 €	100,15 €
BRB 54 C	- Ø 100 mm	l'unité	123,98 €	123,98 €
BRB 54 D	- Ø 150 mm	l'unité	172,03 €	172,03 €
BRB 54 E	- Ø 200 mm	l'unité	248,71 €	248,71 €
Fourniture et pose d'une bride uni "BU"				
BRB 55 A	- Ø 60 mm	l'unité	64,85 €	64,85 €
BRB 55 B	- Ø 80 mm	l'unité	71,61 €	71,61 €
BRB 55 C	- Ø 100 mm	l'unité	77,90 €	77,90 €
BRB 55 D	- Ø 150 mm	l'unité	111,98 €	111,98 €
BRB 55 E	- Ø 200 mm	l'unité	154,10 €	154,10 €
Fourniture et pose d'une vanne à opercule caoutchouc (courte ou longue)				
BRB 56 A	- Ø 60 mm	l'unité	113,37 €	113,37 €
BRB 56 B	- Ø 80 mm	l'unité	138,40 €	131,48 €
BRB 56 C	- Ø 100 mm	l'unité	164,44 €	156,22 €
BRB 56 D	- Ø 150 mm	l'unité	303,57 €	273,21 €
BRB 56 E	- Ø 200 mm	l'unité	781,90 €	703,71 €
POTEAU INCENDIE				
BRB 57 AA	Fourniture et pose d'un poteau incendie renversable DN80 à prises apparentes, compris contrôle débit/pression	l'unité	1 300,00 €	1 300,00 €
BRB 57 A	Remplacement d'un kit Choc de réparation pour poteau incendie renversable DN 80 et DN100	l'unité	225,22 €	225,22 €

BRB 57 B	Fourniture et pose d'un poteau incendie renversable DN100, à prises apparentes, compris controle débit/pression	forfait	1 485,00 €	1 485,00 €
BRB 58 A	Remplacement d'un kit Choc de réparation pour poteau incendie renversable DN150	l'unité	539,00 €	549,78 €
BRB 58 B	Fourniture et pose d'un poteau incendie renversable DN150, à prises apparentes, compris controle débit/pression.	forfait	2 520,00 €	2 520,00 €
BRB 58 C	Contôle débit pression PI	forfait	100,00 €	100,00 €
BRB 58 D	Consignation réseau, fermeture, vidange, ouverture et purge y compris contrôle débit pression pour PI posé par tiers.	forfait	330,00 €	330,00 €
BRB 58 E	S de réglage DN 80	l'unité		112,80 €
BRB 58 EA	S de réglage DN 100	l'unité		126,00 €
BRB 58 EB	S de réglage DN 150	l'unité		225,60 €
BRB 58 F	Barrières de protection pour PI	l'unité	253,97 €	304,76 €
BRB 58 G	Fourniture et pose Bouchon DN 65	l'unité	45,79 €	54,95 €
BRB 58 H	Fourniture et pose Bouchon DN 100	l'unité	55,08 €	77,11 €
BRB 58 I	Bouchon DN 65 avec capot sur prise pour PI Saphir Choc	l'unité	96,19 €	96,19 €
BRB 58 J	Bouchon DN 100 avec capot sur prise pour PI Saphir Choc	l'unité	125,70 €	125,70 €
BRB 58 K	Volant de manœuvre pour PI Emeraude	l'unité	68,60 €	68,60 €
BRB 58 N	Capot sur Nez Saphir Choc DN 80 et DN 100	l'unité	137,40 €	137,40 €
BRB 58 O	Capot sur Nez Saphir Choc DN 150	l'unité	215,16 €	215,16 €
BRB 58 P	Coffre de Poteau Incendie 4 Bis	l'unité	611,70 €	611,70 €
BRB 58 Q	Fourniture et pose bouchon PEI Atlas DN 100	l'unité	88,29 €	88,29 €
BRB 58 Q1	Fourniture et pose bouchon PEI Atlas DN 65	l'unité	51,90 €	51,90 €
BRB 58 R	Coffre de Poteau Incendie Elancio et HERMES DN 100	l'unité	965,53 €	965,53 €
BRB 58 S	Réhabilitation coffre de PI "Emeraude"	l'unité	801,33 €	801,33 €
BRB 58 S1	Remplacement serrure coffre de PEI "Emeraude"	l'unité	242,19 €	242,19 €
BRB 58 S2	Remplacement vidange PEI "Emeraude"	l'unité	180,50 €	180,50 €

MAN 14	Fourniture et pose raccord poteau incendie DN100 pour compteur DN 15 à 40.	l'unité	106,07 €	106,07 €
BRB 63	Fourniture et pose d'une borne de lavage et d'arrosage rectangulaire prise de Ø 40 mm symétrique incongelable	l'unité	680,71 €	1 225,27 €
Fourniture et pose d'un manchon de réparation				
BRB 59 A	- Ø 50 mm	l'unité	90,66 €	90,66 €
BRB 59 B	- Ø 60 mm	l'unité	100,53 €	100,53 €
BRB 59 C	- Ø 80 mm	l'unité	169,38 €	169,38 €
BRB 59 D	- Ø 100 mm	l'unité	169,68 €	169,68 €
BRB 59 E	- Ø 150 mm	l'unité	202,61 €	202,61 €
BRB 59 F	- Ø 200 mm	l'unité	293,97 €	293,97 €
Fourniture et pose d'une plaque taraudée M55 x 300				
BRB 60 A	- Ø 60 mm	l'unité	28,59 €	28,59 €
BRB 60 B	- Ø 80 mm	l'unité	34,00 €	34,00 €
BRB 60 C	- Ø 100 mm	l'unité	39,24 €	39,24 €
BRB 60 D	- Ø 150 mm	l'unité	57,79 €	57,79 €
BRB 60 E	- Ø 200 mm	l'unité	76,09 €	76,09 €
Fourniture et pose d'un clapet anti-retour à double battant inox et oreilles de centrage				
BRB 61 A	- Ø 60/65 mm	l'unité	137,87 €	137,87 €
BRB 61 B	- Ø 80 mm	l'unité	154,47 €	154,47 €
BRB 61 C	- Ø 100 mm	l'unité	193,51 €	193,51 €
BRB 61 D	- Ø 150 mm	l'unité	329,83 €	329,83 €
BRB 61 E	- Ø 200 mm	l'unité	378,55 €	378,55 €
Fourniture et pose d'un filtre à tamis inox pour protection d'un compteur vitesse				
BRB 62 A	- Ø 60 mm	l'unité	397,00 €	397,00 €
BRB 62 B	- Ø 80 mm	l'unité	470,90 €	470,90 €
BRB 62 C	- Ø 100 mm	l'unité	484,75 €	484,75 €
BRB 62 D	- Ø 150 mm	l'unité	765,94 €	727,64 €
BRB 62 E	- Ø 200 mm	l'unité	1 292,64 €	1 292,64 €
Fourniture et pose divers				
BRB 65	Fourniture et pose d'un raccord symétrique en aluminium DN65mm	l'unité	71,20 €	71,20 €
BRB 66	Fourniture et pose conduite PVC Ø 63 mm	le ml		21,00 €
BRB 66 A	Fourniture et pose conduite PVC Ø 75 mm	le ml		23,00 €
BRB 66 B	Fourniture et pose conduite PE Ø 63 mm	le ml		25,00 €

BRB 66 C	Fourniture et pose conduite PE Ø 75 mm	le ml		26,00 €
BRB 67	Fourniture et pose manchon PVC jonction SR5 Ø 90mm verrouillé	l'unité	88,03 €	88,03 €
BRB 68 A	Fourniture et pose d'une nourrice pour 2 compteurs (compris robinet inviolable)	l'unité	151,84 €	151,84 €
BRB 68 C	Plus-value pour sortie supplémentaire sur nourrice	l'unité	84,45 €	84,45 €
BRB 69	Mise en œuvre matériel pour électro soudage	forfait	61,93 €	61,93 €
MAN 15	Ouverture prise, relevés et fermeture prise pour un compteur DN15, compris frais administratifs	l'unité	105,06 €	105,06 €
MAN 16	Ouverture prise, relevés et fermeture prise pour un compteur DN15, compris pose puis dépose du compteur et frais administratifs	l'unité	125,89 €	125,89 €
BORNES MONETIQUES				
MON 1	Prix eau	m3	1,94 €	1,63 €
MON 2	Badge	l'unité	20,40 €	20,81 €
MON3	Abonnement annuel	Forfait	5,61 €	5,72 €
AVITAILLEMENT BATEAUX				
LPO	Prix eau avitaillement	m3	3,26 €	3,42 €
LPDIV	Frais divers	L'unité	33,05 €	33,71 €
LPPD	Pose et dépose, branchement du compteur prise sur quai	Forfait	299,88 €	305,88 €
LPM1	Plus-value raccordement des bateaux avec des tuyaux souples - par tranche de 20m	L'unité	74,97 €	76,47 €
LPMO1	Heure supplémentaire de jour	L'heure	85,68 €	87,39 €
LPMO2	Heure supplémentaire de nuit	L'heure	127,50 €	130,05 €
LPMO3	Heure supplémentaire de dimanche et jour férié	L'heure	127,50 €	130,05 €
LPMO4	Heure supplémentaire 1er mai	L'heure	127,50 €	130,05 €
Divers				
EAU 01A	Eau consommée manifestation - chantier	m3	1,94 €	1,63 €
EAU 02B	Estimation eau consommée manifestation - chantier	m3	1,94 €	1,63 €